

令和5年度第1四半期 高根沢町 建設工事発注見通し一覧

令和5年4月27日

No	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
1	福祉センターエアコン更新工事	管工事	石末地内	随意契約 (見積)	約2か月	エアコン12台設置、撤去処分	第1四半期
2	台新田展望台解体工事	解体工事	亀梨地内	随意契約 (見積)	約1か月	鉄骨解体・電気設備撤去・植栽伐採・バリカーポール設置	第1四半期
3	元気あっぷむら受水槽更新工事	管工事	上柏崎地内	一般競争入札	約7か月	外部受水槽更新工事	第1四半期
4	OD槽送気遮断弁・散気装置圧抜弁交換工事	機械器具設置工事	宝積寺地内	指名競争入札	約8か月	一式	第1四半期
5	No.1-2・No.2-1スパロータ修繕工事	機械器具設置工事	仁井田地内	指名競争入札	約8か月	一式	第1四半期
6	No.1・No.2雑用水ポンプ更新工事	機械器具設置工事	仁井田地内	指名競争入札	約8か月	一式	第1四半期
7	乾燥機用攪拌機減速機更新工事	機械器具設置工事	桑窪地内	指名競争入札	約8か月	一式	第1四半期
8	マンホールポンプ交換工事	機械器具設置工事	文挾外地内	指名競争入札	約8か月	2箇所	第1四半期
9	No.1主ポンプ・逆止弁更新工事	機械器具設置工事	宝積寺地内	指名競争入札	約8か月	一式	第1四半期
10	中阿久津第1・2・3水源地濁度系点検修繕工事	機械器具設置工事	中阿久津地内	指名競争入札	約8か月	一式	第1四半期
11	中阿久津浄水場非常用自家発電設備修繕（F点検）及び中阿久津浄水場次亜タンク更新工事	電気工事	中阿久津地内	指名競争入札	約8か月	一式	第1四半期
12	中阿久津配水池緊急遮断弁用蓄電池交換工事	電気工事	中阿久津地内	指名競争入札	約8か月	一式	第1四半期
13	東部浄水場No.1送水ポンプ更新工事	機械器具設置工事	桑窪地内	指名競争入札	約8か月	一式	第1四半期

注)ここに掲載する内容は、令和5年4月27日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和5年度第1四半期 高根沢町 建設工事発注見通し一覧

令和5年4月27日

No	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
14	上高根沢ふれあいセンター多目的ホールエアコン改修工事	管工事	上高根沢地内	随意契約 (見積)	約4か月	エアコン更新工事 一式	第1四半期
15	仁井田ふれあいセンター多目的ホールエアコン改修工事	管工事	平田地内	随意契約 (見積)	約4か月	エアコン更新工事 一式	第1四半期
16	木造家屋解体撤去工事	解体工事	上高根沢地内	随意契約 (見積)	約3か月	木造家屋の解体撤去 一式	第1四半期
17	町道380号線舗装修繕工事	舗装工事	大谷地内	随意契約 (見積)	約5か月	舗装修繕工 A=1,200m ²	第1四半期
18	調整池浚渫工事	しゅんせつ工事	太田地内	随意契約 (見積)	約2か月	掘削工 V=2,200m ³ 土砂運搬工 V=2,200m ³	第1四半期
19	保健センター照明設備LED化工事	電気工事	石末地内	随意契約 (見積)	約2か月	保健センター館内サブライットのLED化工事	第2四半期
20	公共下水道管渠築造工事第1工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約5か月	L=350.0m	第2四半期
21	公共下水道管渠築造工事第2工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約5か月	L=310.5m	第2四半期
22	公共下水道管渠築造工事第3工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約5か月	L=219.5m	第2四半期
23	公共下水道管渠築造工事第4工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約5か月	L=210.0m	第2四半期
24	公共下水道管渠築造工事第5工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約5か月	L=246.2m	第2四半期
25	仁井田水処理センターシーケンサ更新工事	機械器具設置工事	平田地内	一般競争入札	約19か月	一式	第2四半期
26	配水管布設替え工事第1工区	管工事	光陽台地内	一般競争入札	約5か月	L=600m	第2四半期

注)ここに掲載する内容は、令和5年4月27日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和5年度第1四半期 高根沢町 建設工事発注見通し一覧

令和5年4月27日

No	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
27	配水管布設替え工事第2工区	管工事	光陽台地内	一般競争入札	約5か月	L=365m	第2四半期
28	配水管布設替え工事第3工区	管工事	光陽台地内	一般競争入札	約5か月	L=355m	第2四半期
29	防災行政無線設置場所移設工事	消防施設工事	亀梨地内	随意契約 (見積)	約6か月	防災行政無線ネットワーク設備の移設業務	第2四半期
30	町道108号線舗装修繕工事	土木一式工事	桑窪地内	一般競争入札	約8か月	道路改良工 L=80m	第2四半期
31	町道108号線ガードレール設置工事	土木一式工事	桑窪地内	随意契約 (見積)	約2か月	ガードレール設置 L=360m	第2四半期
32	町道363号線区画線設置工事	舗装工事	石末・宝積寺地内	指名競争入札	約4か月	区画線設置工 L=1600m	第2四半期
33	町道561号線カラー舗装工事	舗装工事	平田地内	指名競争入札	約4か月	カラー舗装 A=50m ²	第2四半期
34	町道354号線舗装修繕工事	舗装工事	宝石台地内	指名競争入札	約3か月	舗装修繕工 A=600m ²	第2四半期
35	街区公園2号トイレ他設置工事	建築一式工事	宝積寺地内 (街区公園2号)	一般競争入札	約5か月	トイレ・あずまや 設置工事 各1棟	第2四半期
36	舗装本復旧工事	舗装工事	宝積寺地内	一般競争入札	約3か月	L=390m	第3四半期
37	舗装本復旧工事	舗装工事	宝積寺地内	一般競争入札	約3か月	L=315m	第3四半期
38	配水管布設替え工事	管工事	平田地内	一般競争入札	約3か月	L=200m	第3四半期

注)ここに掲載する内容は、令和5年4月27日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。