

指名型プロポーザル 質問回答書

業務名：高根沢町学校 I C T ネットワーク整備業務

No.	対象文書	質問事項	質問内容	回答
1	・高根沢町学校 I C T ネットワーク整備業務基本仕様書（以下「仕様書」という。） ・各学校プロット図	基本仕様書別表機器数量表と各学校プロット図の無線アクセスポイント数相違について	北高根沢中学校の無線アクセスポイント数に相違があります。（数量表：15台、プロット図：16台）どちらの資料が正しい台数でしょうか。	仕様書数量表の「アクセスポイント 15 台」が正しく、プロット図に誤りがありましたので、プロット図を修正して再提示（メール送信）します。
2	仕様書	体育館の情報コンセント設置個所について	体育館に情報コンセントを各校 2 ポートずつ設置する仕様となっておりますが、設置箇所は舞台袖幕付近の想定でしょうか。 また、2 ポート分を同一箇所へ設置する想定でよろしいでしょうか。	設置箇所は、使用上の都合等から舞台側に 2 ポート分を同一箇所に設置することで想定しています。
3	仕様書	各学校の整備スケジュール	対象 8 校につきまして、整備完了の優先順位はございますでしょうか。	優先順位はありません。
4	仕様書	P 5 6. (2) 工程について	「平日通常時間帯の施工を基本とする」と記載がありますが、通常時間帯とは何時から何時まででしょうか。 また、基本的には上記通常時間帯にて作業工程の調整を行いますが、工事進捗、内容等により土日祝日等の作業はご了承頂けますでしょうか。	学校における平日通常時間帯は、「8:00～16:30」を基準とします。 土日祝日等の作業については、協議・調整の上で、実施することは可能です。
5	仕様書	工事基準	工事に関する基準は、「公共建工事標準仕様書（電気工事編）」に準じて履行する事でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
6	仕様書	P 4 5. 充電保管庫設置について	充電保管庫の電源は、最寄り既設コンセントより供給する事とし、充電保管庫設置に伴う電源工事は行わない認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
7	仕様書	3. ネットワーク構築 (1) 機器構成⑤ルータに関して	新たにインターネット回線を開通する予定はありますでしょうか。 回線を新たに開通予定でない場合、既存のルータの入替といった認識でよろしいでしょうか。	新たな回線の整備予定はありません。 既存ルータの入替とお考えください。

8	仕様書	3. ネットワーク構築 (1) 機器構成⑦無線管理ツールに関して	管理ツールはクラウド型管理システムとの記載がありますが、サーバー型管理システムでも可能でしょうか。	仕様書のとおりです。
9	仕様書	3. ネットワーク構築 (1) 機器構成⑧サーバーに関して	各校 1 台の物理サーバー導入の計画がありますが、仮想サーバーの導入構成でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
10	仕様書	3. ネットワーク構築 (1) 機器構成⑧サーバーに関して	バックアップに関する記載について、バックアップ装置の容量 8 TB や NAS にソフト指定など実際のバックアップ対象物に対して過剰だと思いますが、サーバー構成とともに、最適なバックアップ環境を提案する形でよろしいでしょうか。	バックアップ先のNASは、約 8 TB 程度としますが、バックアップソフトについては提案可能とします。(様式 3) 機器機能確認表 No.65 の要件欄の記載を次のとおり読み替えることとしてください。  No.65 (要件) : バックアップ先は約 8 TB 程度のNASとし、バックアップソフトはOS・アプリ・データ全体をイメージバックアップすることが可能で、スケジュール管理が可能である。
11	仕様書	3. ネットワーク構築 (1) 機器構成⑨充電保管庫・アダプタ配線を個別に管理しやすくなるように、コンセントは1か所集中のタップ方式ではなく、庫内に内蔵された個別コンセントとすること。に関して	仕様内容にて機種を確認したところ、1機種しか仕様に合致しないようですが集中型のOAタップ方式でも問題ございませんでしょうか。	仕様書のとおりです。アダプタ配線を個別に管理することが目的であるため、庫内に内蔵されているものであれば、集中型のOAタップ方式は、仕様書の“個別コンセント”であると認識しています。
12	仕様書	3. ネットワーク構築 (2) 機器設置 ウ ④に関して	体育館への経路が、ケーブル長が 100m を超える想定の為、光ファイバーを利用する設計となっていると思います。PoE エクステンダなどの機器を使用し、メタルケーブルでの配線も可能です。その様な提案でもよろしいですか。	仕様書のとおりです。

13	仕様書	4. 管理サーバー構築 (2) ActiveDirectory サーバーに関して	今回の AD に関しては、構築のみでよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
14	高根沢町学校 ICT ネットワーク整備業務指名型プロポーザル実施要領 (以下「実施要領」という。)	2. 業務概要 (3) 業務内容に関して	今回の整備内容には今後導入予定のタブレットの設定に関する記載はありませんが、タブレットの設定は含まないといった認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
15	実施要領	8. 企画提案書等の作成要領 (1) 企画提案書の構成に関して	9 追加提案 10 ICT 活用支援、サポート 11 維持管理、運用保守の提案 上記の3項目は、本件の見積りに含まれますでしょうか。	実施要領 8 (2) ⑥に記載のとおりです。
16	仕様書	6. 工事・作業 (2) 工程について 平日通常時間帯の施工を基本とする。に関して	児童・生徒の安全確保や、施工効率・工期の短縮も鑑み、土曜日や日曜日の施工についても許可をいただけないでしょうか。	No. 4 の回答をご参照ください。
17	実施要領 (様式 3)	機器機能確認表の機器構成・基本仕様・要件が変更になった場合に関して	評価点への影響が大きいと考えられますことから、確認表の機器構成・基本仕様・要件の変更は開示いただけませんか。	機器機能確認表の記載内容を変更した場合には再度提示します。また、実施要領 7 (2) ⑤に記載のとおり、この回答書自体を実施要領及び基本仕様書の一部とします。