

# 見積り合わせ結果表

令和5(2023)年5月26日(金)

件名: 高根沢町立阿久津中学校長寿命化改修工事基本設計業務

会社名	見積書記載金額		備考
	第1回	第2回	
AIS 総合設計株式会社	11,300,000		
株式会社大森一級建築士事務所	10,120,000		
株式会社公和設計	11,200,000		
株式会社酒井建築設計事務所	11,020,000		
株式会社フケタ設計	9,300,000	○	
株式会社本澤建築設計事務所	10,800,000		
株式会社渡辺有規建築企画事務所	11,470,000		

※上記金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額である