

令和6（2024）年度高根沢町建設工事発注見通し一覧

令和6年5月14日現在

No	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
1	学校給食センター空調機器設置工事	管工事	宝積寺1894-5 学校給食センター	随意契約（見積）	約2か月	空冷ヒートポンプ床置エアコン 直吹型	第1四半期
2	宝積寺ロータリー駐車場精算機交換工事	機械器具設置工事	宝積寺地内	随意契約（1者）	約3か月	宝積寺ロータリー駐車場精算機 2台	第1四半期
3	JR東西連絡通路塗装工事	塗装工事	宝積寺地内	随意契約（見積）	約6か月	JR東西連絡通路天井ウッドボックスの塗装	第1四半期
4	東西連絡通路照明LED交換工事	電気工事	宝積寺地内	随意契約（見積）	約4か月	東西連絡通路照明LED交換	第1四半期
5	宝積寺アクアセンターNo.1-1曝気ブロワ修繕	電気工事	宝積寺地内	随意契約（見積）	約5か月	曝気ブロワ修繕	第1四半期
6	東部地区水処理センター修繕	電気工事	桑窪地内	随意契約（見積）	約5か月	破碎機修繕、給水ユニット用ポンプ交換	第1四半期
7	無停電電源装置更新	電気工事	桑窪、宝積寺、平田地内	随意契約（見積）	約10か月	無停電電源装置更新	第1四半期
8	仁井田浄水場修繕	電気工事	平田、飯室地内	随意契約（見積）	約5か月	無停電電源装置更新、非常用発電機部品交換、非常用発電機バッテリー交換	第1四半期
9	中阿久津第2水源非常用発電機部品交換	電気工事	中阿久津地内	随意契約（見積）	約5か月	非常用発電機部品交換	第1四半期
10	マンホールポンプ更新工事（桑窪西・文挾北）	電気工事	桑窪、文挾地内	随意契約（見積）	約4か月	マンホールポンプ更新	第1四半期
11	宝積寺アクアセンター高圧引込設備更新工事	電気工事	宝積寺地内	随意契約（見積）	約10か月	高圧引込設備更新	第1四半期
12	仁井田第1水源No.2送水ポンプ更新工事	電気工事	平田地内	随意契約（見積）	約7か月	送水ポンプ更新	第1四半期
13	宝石台配水池No.2揚水ポンプ更新工事	電気工事	宝石台地内	随意契約（見積）	約7か月	送水ポンプ更新	第1四半期

14	東部配水池水位計更新工事	電気工事	下柏崎地内	随意契約（見積）	約5か月	水位計の更新	第1四半期
15	宝石台配水場非常用発電機部品交換	電気工事	宝石台地内	随意契約（見積）	約4か月	非常用発電機部品交換	第1四半期
16	県道花岡挾間田線太田堀橋架替に伴う水道管布設替工事	土木一式工事	花岡地内	随意契約（1者）	約3か月	HPPEφ100 L=60.7m	第1四半期
17	元気あっぶむら電気設備更新工事	電気工事	上柏崎地内	一般競争入札	約7か月	・本館事務室内の中央監視装置（電力系）更新 ・施設内LED化、スイッチ、コンセント、インターホン等更新	第2四半期
18	公共下水道管渠築造工事第1工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約5か月	L=387.0m	第2四半期
19	公共下水道管渠築造工事第2工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約5か月	L=328.4m	第2四半期
20	公共下水道管渠築造工事第3工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約5か月	L=264.5m	第2四半期
21	公共下水道管渠築造工事第4工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約5か月	L=254.1m	第2四半期
22	公共下水道管渠築造工事第5工区	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約3か月	L=103.6m	第2四半期
23	下水舗装本復旧工事	土木一式工事	宝積寺地内	一般競争入札	約3か月	A=1,775m ²	第2四半期
24	上水舗装本復旧工事	土木一式工事	光陽台地内	一般競争入札	約4か月	舗装工 A=1,390m ²	第2四半期
25	配水管布設替え工事第1工区	土木一式工事	光陽台地内	一般競争入札	約5か月	DIPφ100mm L=322m	第2四半期
26	配水管布設替え工事第2工区	土木一式工事	光陽台地内	一般競争入札	約5か月	DIPφ200mm L=277m	第2四半期
27	配水管布設替え工事第3工区	土木一式工事	光陽台地内	一般競争入札	約5か月	DIPφ200mm L=270m	第2四半期

28	町道108号線舗装修繕工事	土木一式工事	桑窪地内	一般競争入札	約7か月	道路改良工 L=80m	第2四半期
29	町道244号線カラー舗装工事	土木一式工事	宝石台地内	指名競争入札	約4か月	カラー舗装 A=100m ²	第2四半期
30	元気あっぶむら本館給湯ボイラー及び貯湯槽更新工事	管工事	上柏崎地内	一般競争入札	約5か月	・給湯ボイラー2基、貯湯槽(7t)2基	第3四半期
31	土づくりセンタートロンメル修繕工事	機械器具設置工事	平田地内	随意契約(見積)	約3か月	・生産したたい肥の異物除去をする機械(トロンメル)の修繕	第3四半期
32	野元川護岸工事	土木一式工事	上高根沢地内	一般競争入札	約5か月	コンクリートブロック積工 A=40m ²	第3四半期
33	図書館中央館エレベーター改修工事	機械器具設置工事	宝積寺地内	随意契約(見積)	約3か月	エレベーター改修 一式	第3四半期